

**ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес,2018 година, в гр. Гурково, между:

1. **ОБЩИНА ГУРКОВО**, със седалище и адрес на управление: гр. Гурково, общ. Гурково, бул. «Княз Александър Батенберг» №3, ЕИК по БУЛСТАТ 123092756, представлявана от Иван Славов Иванов- Кмет на Община Гурково и Надка Денкова Михалева- Гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2., със седалище и адрес на управление:
и ЕИК, представлявано от..... –
..... от друга страна, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 183, при условията и по реда на чл. 112 от ЗОП и Решение №/..... година за определяне на изпълнител на Кмета на Община Гурково се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава срещу заплащане надлежно да изпълни предмета на обществената поръчка, а именно:

„Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. за обособена позиция:.....

(2) Дейностите, които са предмет на настоящия договор трябва да бъдат извършени съгласно техническата спецификация, /и инвестиционен проект, ако е приложимо/, изискванията на Възложителя и договорените между страните условия, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Вариант за Обособени позиции №№ 1 и 2:

Чл.2.(1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящият договор.

(2) Срокът за изпълнение на настоящия договор е/...../ календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и започва да тече 3 дни след получаване на Възлагателно писмо от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и приключва с подписване на протокол/Акт (Образец19) за приемане на извършените строително-монтажни работи.

(3) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при други условията предвидени в чл. 116 от ЗОП.

(4) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока.

Вариант за Обособени позиции №№ 3, 5 и 6

Чл.2.(1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящият договор.

(2) Срокът за изпълнение на дейностите по договора е/...../ календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от

датата на съставяне на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с подписването на протокол/Акт (Образец19) за приемане на извършените строително-монтажни работи.

(3) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при други условията предвидени в чл. 116 от ЗОП.

(4) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока.

Вариант за Обособена позиция № 4

Чл.2.(1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Настоящият договор се сключва, в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на подписването му ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил финансиране. Договорът е с отложено изпълнение.

(3) Срокът за изпълнение на дейностите по договора е/...../ календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр. 2 а. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с подписването на протокол/Акт (Образец19) за приемане на извършените строително-монтажни работи.

(4) Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с уведомително писмо, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получено от ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(5) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при други условията предвидени в чл. 116 от ЗОП.

(6) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока.

(7) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Вариант за Обособени позиции №№ 7 и 8

Чл.2.(1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече съгласно чл. 2, ал. 3 от настоящият договор.

(2) Настоящият договор се сключва, в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на подписването му ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил финансиране. Договорът е с отложено изпълнение.

(3) Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неговото изпълнение, удостоверено с уведомително писмо, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получено от ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(4) Срокът за изпълнение на настоящия договор е/...../ календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и започва да тече 3 дни след получаване на Възлагателно писмо от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и приключва с подписване на протокол/Акт (Образец19) за приемане на извършените строително-монтажни работи.

(5) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при други условията предвидени в чл. 116 от ЗОП.

(6) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока.