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               ОБЩИНА ГУРКОВО
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,

                               

 ФАКС 04331/ 2884, e-mail – gurkovo_obs@abv.bg 

Изх. К-849/11.03.2020 г.

ДО 
УЧАСТНИЦИТЕ В 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ: 

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на община Гурково по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Изграждане на уличното платно на ул.”Атанас Манчев”  между о.т. 66-67-87-86-85-84-83-82 в гр. Гурково, община Гурково”;

Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Изграждане на уличното платно и бордюри на ул.”Здравец” между о.т. 187 до о.т. 1200 и ул. ”Равнец” между о. т. 236 – 238 в гр. Гурково, общ. Гурково ”.

РАЗЯСНЕНИЯ
по чл. 189 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 10.03.2020 г. в Община Гурково постъпи искане за разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на община Гурково по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Изграждане на уличното платно на ул.”Атанас Манчев”  между о.т. 66-67-87-86-85-84-83-82 в гр. Гурково, община Гурково”;
Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Изграждане на уличното платно и бордюри на ул.”Здравец” между о.т. 187 до о.т. 1200 и ул. ”Равнец” между о. т. 236 – 238 в гр. Гурково, общ. Гурково ”.

По повод на постъпилото искане моля да имате предвид следните разяснения:
ВЪПРОС № 1

В проекта на Обособена позиция 1, част Пътна, обяснителна записка страница 6 е записано:  

„Понеже строежа е с дължина 266 м, технологично е възможно той спокойно да бъде реализиран за две денонощия при удължен работен ден като се работи на две смени, което е практика на фирмите, които се занимават с асфалтополагане. Изграждането на всеки един етап поотделно се предвижда да се извърши за два последователни работни дни, като се работи на две смени на ден или общо за четири работни смени.“

От друга страна в Техническата спецификация на Обособена позиция № 1 е записано:

„Срок за изпълнение на обществената поръчка: не повече от 60 (шестдесет) календарни дни“

Във връзка с полученото противоречие по отношение на срока за изпълнение на Обособена позиция № 1 от една страна в проекта („два последователни работни дни“) и от друга страна техническата спецификация на съответната обособена позиция („не повече от 60 (шестдесет) календарни дни“), молим Възложителят да потвърди, че срокът за изпълнение на обекта може да надвиши два работни дни, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно техническата спецификация.
ОТГОВОР № 1

Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 1 може да надвиши два работни дни, но не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно техническата спецификация.
ВЪПРОС № 2

В проекта на Обособена позиция 2, част Пътна, обяснителна записка страница 6 е записано:  

„Понеже строежа е от две самостоятелни улици с дължина 100,67 м. и 206,56 м., технологично е възможно всяка една улица поотделно да бъде изградена за две денонощия при удължен работен ден като се работи на две смени, което е практика на фирмите, които се занимават с асфалтополагане. Изграждането на всеки един етап поотделно се предвижда да се извърши за два последователни работни дни, като се работи на две смени на ден или общо за четири работни смени.“

От друга страна в Техническата спецификация на Обособена позиция № 2 е записано:

„Срок за изпълнение на обществената поръчка: не повече от 60 (шестдесет) календарни дни“

Във връзка с полученото противоречие по отношение на срока за изпълнение на Обособена позиция № 2 от една страна в проекта („два последователни работни дни“) и от друга страна техническата спецификация на съответната обособена позиция („не повече от 60 (шестдесет) календарни дни“), молим Възложителят да потвърди, че срокът за изпълнение на обекта може да надвиши два работни дни, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно техническата спецификация.

ОТГОВОР № 2
Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 2 може да надвиши два работни дни, но не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно техническата спецификация.
п.п. (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП)
МАРИАН ЦОНЕВ 
Кмет на Община Гурково
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