

## ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /ЧАСТИЧНА ПРЕРАБОТКА/

**ОБЕКТ:** Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“, реконструкция на подходите към моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница.

**ЕТАП 1:** „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста.“

Част: Хидротехническа

Фаза: Технически проект

Местоположение: Община Гурково

Възложител: Община Гурково

Проектант: „ГРИВИК ДИЗАЙН“ ЕООД гр. Казанлък

Проектант:

Част ХТС: \_\_\_\_\_  
/инж. Х. Енгер/

Съгласували:



част	име	подпись
Хидрология	инж. Х. Енгер	
ПБ	инж. Х. Енгер	
Геод.	инж. И. Тодоров	
Констр	инж. Е. Мехмет	
Пътна	инж. Б. Карабакалов	

част	име	подпись
ОБД	инж. Б. Карабакалов	
ВОБД	инж. Б. Карабакалов	
ПБЗ	инж. Б. Карабакалов	
ПУСО	инж. Б. Карабакалов	
Инж. геолог.	инж. Х. Христов	

Възложител: \_\_\_\_\_  
/Община Гурково/



Управител: \_\_\_\_\_  
/инж. Б. Карабакалов/





СЪДОВАТА ПРАВИТЕЛСТВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗАШТИДНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 09221

ВІСЛОЧЕН В РЕГІСТРЯ НА КИПП ЗА ЛІЧИТА С ПЛІЧНА ПРОКЛАСКА ПРАВОСНОСТОЮ  
С ПРОТОКОЛНО РЕШЕННЯ НА УС НА КИПП 33/17.03.2007 Г. ПО ЧАСТИ:

**ИФРАСТРУКТУРА**  
БОНСТРУКТИВНА ВЪД СИСТЕМИ  
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕ-ИЗСУПЕТИИ СТАЦИИ ЗА ГРИДИ ВОДИ, БИТОВИ И  
ПРОМЪШЛЕННИ ОПТАЛЬЧИ ВОДИ  
ТРЕТИАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОПТАЛЬДИ  
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПЛОЖАР АСТЕТИЧНИ СИСТЕМИ С ВОДА И  
ПОСОДА, СМАЛЕННА ПОВА

Tudor in Exile

Председатель на KP

За засідкою

ЗД ЕВРОИНС АД - З

**EUROINS**  
MEMBER OF EURONET  
20 YEARS

ПРОФЕСИОНАЛНА ОНЛАЙН СЕТИ  
В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВО

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 04100100004623

L'Unità di salute in età giovanile nei suoi primi anni

Обект: Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“, реконструкция на подходите към моста, и корекция и почистване на речното корито на р.Гарвашница, в общ. Гурково.

Етап 1 : „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SRZ 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп/“ и реконструкция на подходите към моста.”

Част : Хидротехническа  
Фаза : Технически проект

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

## 1. Обща част

С настоящата **частична преработка** се предвижда промяна на вече одобрен проект по част ХТС, поради обстоятелството, че Възложителя не може да осигури достатъчно финансиране за цялостно изграждане на обекта, поради което от проекта **ОТПАДАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** предвидените речни диги от габиони, и енергогасителя след съществуващия праг, като същите ще останат за изпълнение в следващия Етап-2.

В проекта, за настоящият Етап-1, остават за изпълнение предвидените дейности по почистване на речното корито от наноси, храстова и дървесна растителност, в участъци, съгласно приложена ситуация, както и изкопите за оформяне на широчината на речното корито, с цел да се осигури нормално втичане на водата към отворите на моста.

Не се променят хидравличните характеристики на водното течение и възможността да провежда оразмерителното водно количество  $Q1\% = 43,89 \text{ m}^3/\text{s}$  и  $Q0,1\% = 75,30 \text{ m}^3/\text{s}$ .

При проектирането са спазени изискванията на действащата нормативна уредба.

Проекта, по частта включва обяснителна записка, количествена сметка, и чертежи.

За основа на проектните изчисления е използван хидрологки и инженерно-геологки доклад за обекта . Ако при разкриване на земната основа до проектна кота, се откроят почвени видове с характеристики различни от заложените в проекта, следва веднага да бъде уведомен проектантъ.

Съставил: