КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
	Nо
	ПОЗИЦИЯ
	Ед.м.
	КОЛИЧЕСТВО

	 
	КОРЕКЦИЯ НА РЕКА
	 
	 

	1
	Направа и баластриране на път, подходи и рампи
	m3
	90,40

	2
	Изсичане на дървета с дебелина 10 до 45см
	бр
	18,00

	3
	Изкореняване и извличане на същите 
	бр
	18,00

	4
	Изсичане на храсти при деб. на дърветата до 10см 
	дка
	1,20

	5
	Изкореняване на храсти при деб.на дърв. до 10см
	дка
	1,20

	6
	Натоварване ,превоз до 10 км,и разтоварване на дървен материал  на разтоварище 
	м3
	27,00

	7
	Разваляне на рампа и подходи с булдозер
	м3
	30,00

	8
	Изкоп,машинен, на транспорт
	м3
	1 856,05

	9
	Изкоп,ръчен, в земни почви
	м3
	206,23

	10
	Изкоп,ръчен, в скални почви
	м3
	229,14

	11
	Прехвърляне ,ръчно на изкопани земни почви, до 3м хоризонтално, и до 2 м вертикално
	м3
	435,37

	12
	Натоварване на самосвал, ръчно, на изкопани земни маси
	м3
	435,37

	13
	Транспорт на земни маси и наноси на депо
	м3
	2 291,43

	14
	Разкъртване на бетон, товарене и транспорт до 5 км.
	м3
	22,00

	15
	Оформяне,ръчно, на корито дере, земен профил
	м
	127,00

	16
	Обратен насип с глинеста  почва -доставка и полагане
	м3
	788,78

	17
	Уплътняване на насип, на пластове с d=20 см
	м3
	788,78

	18
	Отбиване на строителни води посредством изграждане и разваляне на временна  земна дига
	м
	105,00

	19
	 Водочерпене с помпа
	мсм
	24,00

	20
	Заскаляване с едро ломен камък
	м3
	47,10

	21
	Вземане и изпитване проби за плътност на насипа
	бр
	8,00

	 
	МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ
	 
	 

	1
	Временно преминаване през реката - брод, включващо, доставка и монтаж на тръби Æ1000mm и демонтаж след преключване на строително монтажните работи по съоръжението
	m'
	48

	2
	Насип от подходящ материал  за временно преминаване през реката - брод, включително подравняване и почистване на дъното на реката  и отстраняване  след преключване на СМР по съоръжението
	m3
	640

	3
	Настилка от несортиран трошен камък  с дебелина  30cm за временно преминаване през реката - брод  
	m3
	144

	4
	Разбиване на съществуваща стоманобетонна мостова конструкция включително къртене, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи 
	m3
	210

	5
	Изкоп за фундаменти и устои  - земни почви, включително извозвавне на депо.
	m3
	520

	6
	Изкоп за устои  - скални почви-ръчен
	m3
	260

	7
	Дюбели от армировъчна стомана N18 в основната плоскост на фундамента, включетелно доставка монтаж в скална основа
	бр.
	230

	8
	Направа на насип от нестандартна баластра на пластове в зони с ограничен достъп, до ниво и степен показани на чертежа или както е наредено от Инженера, включително подготовка на основата, изкопаване насипване, съгласно изискванията на раздел 22 от ТС.
	m3
	950


	9
	Блокаж от едър ломен камък, съгласно проекта, включително всички видове работи за получаване на готов продукт.
	m3
	250

	10
	Излят на място бетон В10, подложен бетон при фундаменти, под преходни плочи, под тротоарни блокове, включително изкопаване и превоз на депо, кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи.
	m3
	45

	11
	Излят на място бетон В30, за фундаменти  включително кофраж, скеле и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.
	m3
	145

	12
	Излят на място бетон В30 за устои,  включително кофраж, скеле и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.
	m3
	190,5

	13
	Излят на място бетон В30,  за пътна плоча, включително кофраж, скеле и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.
	m3
	28,3

	14
	Излят на място бетон В35, с клас по мразоустойчивост F=150 и клас по водоплътност W=0.8 за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.
	m3
	26

	15
	Обмазване на части от устои и фундаменти, подлежащи на засипване-двукратно с битумен грунд.
	m2
	512

	16
	Армировка клас В-235, всички диаметри, гладка мека стомана,  включително доставка, заготовка и монтаж. 
	t
	1,748

	17
	Армировка клас В-500, всички диаметри, оребрена стомана,  включително доставка, заготовка и монтаж.
	t
	23,802

	18
	Производство, доставка и монтаж на главни греди 34/100 L=1760 cm
	бр
	6

	 
	За 1 бр. Греда:      - В30 -  6,0 m3
	 
	 

	 
	                              - Стомана - В-235  - 16,8 kg
	 
	 

	 
	                              - Стомана - В-500  - 1867,2 kg
	 
	 

	 
	                              - Закладни части  - 20kg
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж на неопренови лагери 200/300/48mm, 
	бр
	12

	20
	Производство, доставка и монтаж на кофражни панелки 140x50x4 - според проекта.
	бр
	165

	 
	За 1 бр. панелка:    - В35 -  0,028 m3
	 
	 

	 
	                                - Стомана - В-235  - 4,4 kg
	 
	 

	 
	                                - Стомана - В-500  - 4,2 kg
	 
	 

	21
	Производство, доставка и монтаж на корнизни панелки 100/50/12 според проекта.
	бр.
	56

	 
	За 1 бр. панелка:    - В35 -  0,06 m3
	 
	 

	 
	                          - Стомана - В-235 и В-500  - 10,30 kg
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж на PVC тръби f110mm за тротоарен блок
	m'
	120

	19
	Доставка и монтаж на чугунени отводнители f150mm с удължителна тръба, прикрепена към крайна греда
	бр.
	2

	20
	Хидроизолация върху пътна плоча, от тип неизискващ предпазна замазка, включително доставка на материалите и всички видове разходи по изпълнението.
	m2
	125

	21
	Ограничителна система съгласно EN1317, включително всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкована.
	m'
	56

	22
	Парапет с височина 110cm, включително всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован.
	m'
	56

	23
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон,  включително всички разходи по доставка и полагане съгласно изискванията на раздел 33 от ТС.
	t
	31,6

	24
	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "закрит" тип. Включва всички видове работи съгласно приложените детайли.
	m'
	19,2

	25
	Фуги от битумен мастик в регулата, включително всички видове работи до получаване на краен продукт.
	m'
	65

	26
	Работна площадка за монтаж на главни греди, включително транспорт, уплътняване на земни маси и разваляне след приключване на монтажа
	m3
	232

	27
	Подравняване на дъното на реката в зоната след съоръжението и блокаж с едър ломен камък
	m3
	300

	28
	Почистване на дъното на реката и изрязване на храсти в зона от 20m преди и след съоръжението.
	m2
	800

	29
	Водочерпене
	мсм
	30,0

	30
	Временна и постоянна организация на движение
	бр.
	2

	31
	Мероприятия по осигуряване на безопасни условия на труда съгласно ПБЗ
	бр.
	1

	 
	ПЪТНА ЧАСТ
	 
	 

	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	Разчистване площите в рамките на обхвата на строежа, включващо  изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и  свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Инженера
	м2
	5 018,0

	2
	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно инструкциите на Надзора. 
	м3
	525,0

	3
	Изкоп за пътища, локални ремонти, тротоари и подпорни стени, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.
	м3
	144,1

	4
	Изкоп за окопи, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.
	м2
	239,5

	5
	Изпълнение на насип   с подходящ материал съгласно Раздел 3400 на ТС и Част 4 от Норми за проектиране на пътища
	м2
	1 195,1

	6
	Изпълнение на насип  за основа на банкетите с подходящ материал съгласно Раздел 3400 на ТС и Част 4 от Норми за проектиране на пътища
	м2
	54,0

	7
	Изпълнение на насип  за банкетите с подходящ материал съгласно ТС
	м3
	66,2

	 
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 31.5 осн. 50/70 Ао, асфалтова смес за основи, на пластове с различна дебелина  и  ширина,  съгласно инструкциите на Надзора
	т
	140,4

	2
	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 16 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието  /биндер/, на пластове с различна дебелина  и  ширина,  съгласно инструкциите на Надзора
	т
	88,5

	3
	Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 8 изн. 50/70 А за леко и средно движениеплътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на  Надзора с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума 
	т
	118,4

	4
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на  Надзора.
	м2
	974,8

	5
	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на  Надзора.
	м2
	2 091,0

	 
	ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно инструкциите на Надзора  с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора
	м3
	379,3

	2
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на раздел  7300 на Техническата спесификация, включително всички свързани с това разходи.
	м
	83,0

	3
	Доставка и полагане на бетонови каскадни улеи, в съответствие с изискванията на раздел  7300 на Техническата спесификация, включително всички свързани с това разходи.
	м
	6,0

	4
	Облицовка на отводнителни окопи с готови коритообразни елементи ЕО 1:1.5/1:1.5 - 200, вкл. подложен пясък
	м
	335,0

	5
	Доставка и изливане на място на бетон C16/20 (В20) съгласно БДС 7268  и Раздел 7000 на техническата спесификация, за основа на бордюри, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи
	м3
	6,5

	 
	СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА
	 
	 

	1
	Доставка и полагане (машинно и/или ръчно) на хоризонтална маркировка с различна конфигурация  съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Техническата спесификация  - Раздел 9300 Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи
	м2
	86,1


